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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se
regira por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), y sus disposiciones de desarrollo, por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre,
por el que se aprueba el Programa de Transicion al Empleo de la Junta de Andalucia
(PROTEJA); supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, sus anexos, asi como
todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran caracter
contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente Pliego de Clausulas
Administrativas, cuyas cldusulas se consideraran parte integrante de los respectivos
contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Cladusulas Administrativas Particulares,
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado
por la Administracion, la Direccion Facultativa determinara el documento que en cada caso
deba prevalecer.



El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado,
no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las
obras indicadas en el ANEXO - I del presente pliego, que en todo caso debera comprender
alguna de las enumeradas en el articulo 2 del Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre:

Obras destinadas a la rehabilitacion, acondicionamiento y mejora de los espacios
destinados a la localizacion de empresas, tales como parques y poligonos empresariales,
incluidas las dotaciones de usos comunes y sociales en los mismos; construccion y mejora de
instalaciones publicas destinadas a la prestacion de servicios basicos a la ciudadania, tales
como la salud, la educacion o los servicios sociales; eliminacion de barreras arquitectonicas
y promocion de la accesibilidad; conservacion y mantenimiento del patrimonio municipal y
demas actuaciones previstas en el Fondo Estatal de Inversion Local creado por el Real
Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.

Las obras objeto de este contrato deben ser de nueva programacion, entendiéndose
por tales, aquellas obras cuya ejecucion no esté prevista en el presupuesto para el afio 2009 y
que no sean financiadas por el Fondo Estatal de Inversion Local.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto de licitacion es el que figura en el ANEXO - I en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
soportar la Administracion.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, debiendo asi mismo correr con los gastos de redaccion
de proyecto y direccion de obra.

El valor estimado del contrato, calculado segin las reglas del articulo 76 de la
LCSP, sera el indicado en el ANEXO- I, sin que pueda fraccionarse su objeto con el fin de
no superar las cantidades establecidas en el articulo 9.1 del Decreto Ley 2/2008, de 9 de
diciembre. En caso de que el valor estimado del contrato no coincida con el presupuesto de
licitacion, se hara constar tal circunstancia en el anexo I, motivandolo adecuadamente.

Por aplicacion de lo dispuesto en el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre y en
el articulo 77.1 de la LCSP, no hay revision de precios.



Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que
figuran en el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta economica realizada por el licitador.

4. Existencia de crédito.

El proyecto se financia con cargo al Programa de Transicion al Empleo de la Junta
de Andalucia (PROTEJA) aprobado por el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato serd el establecido en el ANEXO - I del presente
pliego.

El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podré ser superior a quince dias
habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva.

La Administracion podra acordar el comienzo de la ejecucion del contrato aunque
no se haya formalizado éste, siempre que se haya constituido la garantia correspondiente.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espaiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la
LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara
a lo dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

De conformidad con la Disposicion Adicional Sexta del Real Decreto-ley 9/2008,
de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversion Local, no sera exigible
la clasificacion en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o d&mbito de actividad que, a
tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.



Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado tinico de la union
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
por si o mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras.

6.2. Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera y técnica que se especifican en las
clausulas 9.2.1.1.e) y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicard la documentacion
requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente
de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para
la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse
certificado emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que preste la citada solvencia,
acreditativo de tal circunstancia.

7. Perfil de contratante.
En el perfil de contratante del 6érgano de contratacion se publicara la adjudicacion
provisional y definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacion referente a
su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.
El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través de la pagina web
indicada en el ANEXO - I del presente pliego.
II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento negociado sin publicidad,
de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP.



Con arreglo al Decreto—ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
programa de transicion al empleo de la Junta de Andalucia, el expediente de contratacion
serd objeto de tramitacion urgente, a los efectos previstos en el articulo 96 LCSP.

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias
previstas en el articulo 161.1 de la LCSP el 6rgano de contratacion anunciara la licitacion del
contrato en los correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a
1.000.000 euros, la publicacion en el perfil de contratante del érgano de contratacion
sustituird a la que debe efectuarse en el Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de
la Provincia.

En los restantes supuestos no sera necesario dar publicidad al procedimiento,
asegurandose la concurrencia de al menos tres empresas capacitadas, siempre que ello sea
posible, conforme al articulo 162.1 de la LCSP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unidon temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admision de todas las
propuestas por €l suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la
aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas
o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con
la documentacién preceptiva, se presentaran, en el Registro General del organo de
contratacion indicado en la invitacion.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera
justificar la fecha de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciard la
remision de su oferta al 6rgano de contratacion, en el mismo dia, mediante télex, fax o
telegrama remitido al numero del registro general que se indique en el anuncio de
licitacion. En caso de que asi se indique en el anuncio de licitacion, podra enviarse por
correo electronico a la direccion sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la
fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposicion, ésta en ningin caso serd admitida.



9.2. Forma de presentacion.
Los licitadores presentardn la documentacion comprendida en los sobres n° 1 y 2.

Toda la documentacién de las proposiciones o solicitudes presentadas debera
venir en castellano. La documentacion redactada en otra lengua deberd acompanarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido
siguiendo la numeracién que se especifica en las cldusulas 9.2.1 y 9.2.2.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los
negociados sin publicidad, en cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del
licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrénico y
fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra, e incluira la documentacion
que a continuacion se indica:

9.2.1. Sobre n° 1.

En este sobre se incluiran los documentos que se relacionan a continuacion, que
podréan aportarse en original o mediante copias que tengan caracter de auténticas conforme a
la legislacion vigente, a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de
la garantia provisional, que deberan ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas,
cada uno de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacion y
solvencia en los términos previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en
documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y
designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompafnada
de una declaracion expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con
facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteracion de los datos que constan en
el mismo, podra sustituir a la documentacion contenida en las clausulas 9.2.1.1. letras b), ¢),
d), y f) apartados 1 y 2, en la clausula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que
estuviera clasificada, y clausula 10.5 apartados a), b), y ¢), de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autonoma de Andalucia.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:



a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Plblico que corresponda, segin el tipo de persona
juridica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que
haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompanara
copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la declaracion sobre su vigencia
y la de las circunstancias tenidas en cuenta para ello, eximiran de la obligacion de presentar
los documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriormente referidos, sin perjuicio
de que el adjudicatario debera presentar la citada documentacion previamente a la
formalizacion del contrato.

4. En cuanto a las empresas no espafolas de Estados Miembros de la Union
Europea, tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que
se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en
¢l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripciéon en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el
anexo 1.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5. Los demés empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la
forma recogida en el articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espaiolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina

Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentos acreditativos de la representacion.



Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
de representacion, bastanteado por la Asesoria Juridica correspondiente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera
acompafiar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

¢) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el anexo I, debiendo presentar el licitador certificado de
clasificacion administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa de Estado, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion
no se exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de
las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demas normas
reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la
acumulacion todas habran de haber obtenido previamente la clasificacion como contratista
de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4

de la LCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitaciébn se exigiese uno o varios grupos de
clasificacion, deberan estar clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos
exigidos un nimero de empresas que representen mas del 50 por ciento de participacion en la
union temporal de empresarios.

2. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le
conceda para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

d) Documentos que acreditan la solvencia econdmica y financiera.
Cuando en el ANEXO — I no se exija clasificacion administrativa, la citada

solvencia podra acreditarse mediante los medios de admisién y conforme a los criterios
fijados en el ANEXO - II-B por el 6rgano de contratacion.



Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con
los criterios que se sefialan en el citado anexo.

e) Declaraciones responsables y cesion de informacion tributaria.
Asi mismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente al Estado, la Comunidad Auténoma de Andalucia, la Entidad
Local contratante y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo primero del
articulo 45 de la LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en
la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y
direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el
ANEXO - 11-C.

f) Trabajadores con discapacidad y promocion de la igualdad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla
de sus centros de trabajos radicados en Andalucia un niimero no inferior al 2 por 100 de
trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual o superior al 33 por
100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promocién de la igualdad de género en Andalucia, podran presentar documentacion
acreditativa de tener la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se
establezcan.

g) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A los efectos de lo establecido en el apartado de “Proposicion econdémica” del

ANEXO — III conforme al parrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores
deberan presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o



encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio,
con indicacién de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos
exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el ANEXO - I se exija clasificacién administrativa, la solvencia
técnica quedard acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en la
clausula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2. Cuando en el ANEXO - I no se exija clasificacion administrativa, la citada
solvencia podra acreditarse por los medios que se establecen en el ANEXO —1IV.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
conforme a la clausula 6.2. de este pliego, ademas de la documentacion exigida en los
apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, debera
presentar certificado, emitido por el 6rgano de direccion de la citada empresa, acreditativo de
tal circunstancia. En todo caso, s6lo podra prestar su solvencia a un licitador.

9.2.2. Sobre n° 2.
En este sobre se incluira la siguiente documentacion:
a) Propuesta de mejoras.

El licitador podra aportar documento, segin ANEXO - V, donde se recojan las
mejoras sin repercusion economica incluidas en la oferta econdmica presentada, y que
formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el 6rgano de contratacion en
el acto de adjudicacion.

Cada licitador podra presentar propuestas alternativas de mejoras, todas ellas sin
repercusion econdmica, al efecto y a modo de ejemplo las mejoras podran consistir en
ejecutar el drenaje del muro, y el acabado del mismo mejorando la textura propuesta y/o
pintura.

La propuesta de mejora aceptada por el 6rgano de contratacion en la adjudicacion
formara parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.



b) Acreditacion de la contribucion al fomento del empleo.

Se debera hacer constar la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del
Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre, el nimero de personas de la misma que sera
destinada a la ejecucion del contrato, y el nimero de nuevas contrataciones que se
realizaran con cargo al proyecto.

¢) Proposicion Economica.

La proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al
modelo oficial que figura como ANEXO - I11.

En la oferta econdomica deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas
tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econdmica, no siendo admitidas
las proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letra, prevalecerd ésta ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental
para la oferta.

10. Seleccion del contratista y adjudicacion.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario responsable del
Registro General expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones o
solicitudes de participacion recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la

clausula 9.1 pero aun no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto
con los sobres, remitira al 6rgano de contratacion.

10.2. Certificacion y calificacion de documentos.



Una vez recibidos los sobres, junto con el certificado de la persona encargada del
registro, se procedera a la apertura del sobre n°1 calificandose por el 6rgano de contratacion
los documentos presentados en tiempo y forma.

Si el organo de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara verbalmente o por medios -electronicos,
informaticos o telemdticos a los interesados, pudiendo hacerse publico a través del perfil de
contratante del organo de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias
habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusion
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
documentacion.

Posteriormente se adoptara el oportuno acuerdo sobre la admision definitiva
de los licitadores y si se trata de un procedimiento negociado sin publicidad, se
procederd a continuacion a la apertura del sobre n® 2 de los licitadores admitidos por el
organo de contratacion o, en su caso, por la Mesa de contratacion.

10.3. Negociacion del contrato.

En el ANEXO II-A se estableceran los aspectos econémicos y técnicos objeto de
negociacion.

Si asi se establece en el ANEXO - I el procedimiento negociado se podré articular
en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el nimero de ofertas a negociar
mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacion, indicandose el umbral minimo de
puntuacidn necesario para continuar en el proceso selectivo.

El 6rgano de contratacion negociard con los licitadores las ofertas que éstos hayan
presentado para adaptarlas a los aspectos econdomicos y técnicos objeto de negociacion con
el fin de identificar la oferta econdémicamente mas ventajosa.

10.4. Adjudicacion provisional.

Una vez fijadas definitivamente las ofertas de los licitadores, tras la negociacion, el
organo de contratacion dictara resolucion de adjudicacion provisional del contrato,
mediante la valoracion de los criterios de adjudicacion establecidos en el ANEXO - 1I-A a
favor de la oferta econdmicamente mdas ventajosa o, en su caso, propuesta de declaracion
de licitacion desierta.

En todo caso, la adjudicacion provisional del contrato deberd efectuarse en el
plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde que se soliciten las ofertas.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas como las
mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacion, tendra preferencia de adjudicacion, siempre que haya presentado la



documentacion acreditativa, la empresa que presente la oferta que cree mayor empleo
neto.

En caso de que persistiera la igualdad entre las proposiciones, tendran preferencia
de adjudicacion, siempre que hayan presentado la documentacion acreditativa cualesquiera
de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en la cldusula
9.2.1.1.g).

- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado
que las agrupen.

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, conforme a la clausula 9.2.1.1.g).

Si atn asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
empresas tiene preferencia de adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultara
adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion que
tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en el caso de que continuara la
igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

El organo de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion
provisional, renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse
producido una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion provisional al
licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de
conformidad con lo previsto en el articulo 136 de la LCSP, el 6rgano de contratacion estime
fundadamente que la proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusion
en la misma de valores anormales o desproporcionados, considerando la justificacion
efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en
cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP.

La adjudicacion provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacion provisional serd notificada a los candidatos o
licitadores, y se publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

10.5. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de diez dias héabiles desde
el siguiente a la publicacion en el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el
adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias,
que podran ser expedidas, si asi se indica en el ANEXO - I, por medios electronicos,
informaticos o telematicos:



a) Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en
la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se
regula la utilizaciéon de técnicas electronicas, informaticas y telematicas por la
Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Consejeria de Economia y Hacienda de la
Comunidad Autonoma de Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Publica de esta
Comunidad.

- Certificacion positiva, expedida por la Entidad Local contratante justificativa de la
inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no
atendidas en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social, o declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas.

¢) Impuesto sobre Actividades Economicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta
de pago del ultimo ejercicio, a la que se acompafiara una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentardn declaracion
justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depdsitos de la
Entidad Local contratante, de una garantia de un 5% del importe de adjudicacion,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del 6rgano de contratacion.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendran que aportar el
veinticinco por ciento de las garantias que hubieren de constituir conforme al articulo
162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.



Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizard una vez
producido el vencimiento del plazo de garantia sefialado en el ANEXO - I, y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

e) Escritura de formalizacion de la Union Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una union
temporal de empresarios, debera aportar la escritura publica de formalizacion de la
misma, cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

f) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuando la empresa adjudicataria vaya a intervenir en el proceso de
subcontracion en el Sector de la Construccidn como contratista o subcontratista, debera
aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas
correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Autdnomas
donde radique su domicilio.

g) Solicitudes del Servicio Andaluz de Empleo las ofertas de empleo de las
personas a contratar.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 10 dias habiles desde la adjudicacién provisional, y presentada la
documentacién sefialada en el apartado anterior, en el plazo maximo de 5 dias habiles, se
elevara a definitiva la adjudicacion provisional.

La resolucion de adjudicacion definitiva sera publicada en el perfil de contratante,
asi como notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de
su publicacion en los correspondientes periddicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacion definitiva y salvo que se
indique otra cosa en su clausulado se entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre
la sede del 6rgano de contratacion.

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el
organo gestor haber abonado el importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, el de



la publicacion en otros medios de difusion, dentro de los limites maximos de posible
repercusion establecidos en el ANEXO - 1.

Asi mismo debera aportar, previamente a la formalizacion del contrato, los
documentos acreditativos de la personalidad, en el supuesto de que no los hubiese aportado
con anterioridad en virtud de lo establecido en la clausula 9.2.1.1. letra b).

El contrato se formalizard en documento administrativo, dentro del plazo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podrd acordar la resolucion del mismo, de
acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. Actuaciones previas al inicio de las obras.
12.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por
técnico con la titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera
ser presentado a la Administracion, en el plazo méximo de 15 dias naturales desde la fecha de
notificacion de la adjudicacion definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de
aprobar el plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la
obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En
este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejard constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondrd una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del

contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.



El contratista, por si o como sustituto de la Administracion, estd obligado a gestionar
el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos
en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean
necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion
que a esta ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias,
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn de cuenta del contratista dando
conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos
por la oferta econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de
pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizard a la Administracion
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista
quedara legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando
este extremo a la Administracion contratante.

12.3. Seguros.

El contratista, debera contratar a su costa cuantos seguros sean obligatorios para el
desarrollo de su actividad, antes del inicio de las obras.

13. Responsable del contrato.

El 6rgano de contratacion podra designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el articulo 41 de la LCSP.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

La comprobacion del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse en un plazo
no superior a quince dias habiles contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva
del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento ptiblico o contrato
administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

15. Programa de trabajo.
El contratista estard obligado a presentar a la Administracion un programa de

trabajo, conforme al modelo establecido en el ANEXO - VIII, en el plazo de quince dias,
contados desde la formalizacion del contrato.



En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del
R.G.L.C.A.P., debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo
que la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los
7 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidon de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

16. Direccion facultativa de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la
Direccion de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por
ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del organo de
contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones
sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademads el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que Ia
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.
17. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
17.1. Condiciones especiales de ejecucion.

Se establecen como condiciones especiales de ejecucion del presente contrato las
siguientes:



a) Que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecucion de las obras se

b)

encuentre en situacion de desempleo inscrito como demandante de empleo y resultante
de la previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacién sobre prevencion de riesgos
laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda
incurrir por infraccion de dichas normas, se entenderd incumplido de manera esencial
el contrato cuando con ocasion de la ejecucion de la obra y en el periodo de un afio se
hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolucién definitiva en via
administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislacion sobre
prevencion de riesgos laborales.

Estas condiciones especiales de ejecucion constituyen obligaciones contractuales

esenciales a los efectos sefialados en el articulo 206 g) de la LCSP y en la clausula 27 del
presente pliego.

17.2. Obligaciones laborales, sociales y economicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no
tendrd ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ninglin concepto, dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista est4 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administraciéon ninguna multa, sanciébn o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

17.3. Senalizacion de la obra.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefalizacion de la obra:



Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los
carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso
concreto por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de
la obra.

En todo caso debera colocarse en lugar visible un cartel con la siguiente leyenda:
“Programa de Transicion al Empleo-Junta de Andalucia (PROTEJA)”.

Para ello, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el Manual de Disefio Grafico para su
utilizacion por el Gobierno y Administracion de la Junta de Andalucia, aprobado por
Decreto 245/1997, de 15 de octubre.

2. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta
clausula, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto
licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta economica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los
costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

17.4. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del
contrato o de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el
acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacion escrita de la
Administracion, publicar noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros
su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes
fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el
adjudicatario.

18. Subcontratacion.

La subcontratacion se regird por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico
(arts. 210y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.



En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo maximo de
treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial establecido
para la subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecion a lo
siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la
LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacidon estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

19. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realizacion en el anexo I, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado anexo.

2. La constitucién en mora por el contratista no precisard intimacioén previa por parte de la
Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard
automaticamente por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podré optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la
resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el citado articulo.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

3. El anexo I podréd incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de
las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a
los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad
del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Cuando el incumplimiento se refiera a la condicion especial de ejecucion de
contratacion de personal en los términos indicados en la clausula 17.1.a), serd considerada
como infraccion muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP siempre
que el incumplimiento suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase



en situacion de desempleo inscrita como demandante de empleo. Asi mismo tendra la misma
calificacion el no haber procedido a previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio
Andaluz de Empleo.

4. Asimismo se impondrdn al contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en
su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del
contrato, tanto respecto de las personas de su plantilla destinadas a la ejecucion del proyecto,
como de las nuevas contrataciones a realizar para el mismo.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso que
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de
adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

20. Régimen de pagos.

El pago se efectuard mediante certificaciones mensuales de los trabajos
efectuados, que se abonaran de conformidad con lo establecido en los articulos 200 y 215 de
la LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante R.G.L.C.A.P.).

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecion al proyecto aprobado, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de expedicion de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos
que acrediten la realizacion parcial o total del contrato.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio
de materiales y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los
articulos 155 y 156 del R.G.L.C.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia.

Los contratistas deberan abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacion les haya encomendado en el plazo maximo
de treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacién por el contratista
principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.

21. Modificacion del contrato de obras.



Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion podra introducir
modificaciones, por razon de interés publico, en los elementos que lo integran, y para atender
a causas imprevistas.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco
podré adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademads el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

22. Recepcion de las obras.

La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la
LCSP, y 163 y siguientes del R.G.L.C.A.P.

Al tiempo de la recepcion se comprobard en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefalizacion que no forme parte de la sefalizacion definitiva del
edificio.

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacion de limpieza.

¢) Cumplimiento no defectuoso del contrato.

d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relaciébn con los criterios de
adjudicacion.

e) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

f) Cumplimiento de la obligacion de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la
finalizacion de la obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la
ejecucion del contrato, asi como de aquellas con las que se formalizaron nuevas
contrataciones con cargo al proyecto.



23. Certificacion final de las obras.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepcion, el organo de contratacion deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

24. Plazo de garantia.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente
contrato sera el fijado en el ANEXO - I, y comenzara a contar a partir de la recepcion del
mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la
conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la Administracion, por
haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se
haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

25. Liquidacion de las obras.

Transcurrido el plazo de garantia se redactara la correspondiente liquidacion de las
obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 179 del R.G.L.C.A.P.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la
Administracion procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularan
considerando las fechas de expedicion de las certificaciones incluidas en la clausula 20, y el
cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en los articulos 200 de la LCSP y
166.9y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2. Seré requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera
acreditar:



a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y

suministradores del contrato de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de
las prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin la justificacion
documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas

en su caso las contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total y a los
plazos parciales, asi como los del ritmo de ejecucion de la obra establecidos en el
Programa de Trabajo aprobado por la Administracion. A estos efectos se acompafiara
certificado de la Direccion Facultativa de la obra conformado por el Responsable del
Contrato designado por la Administracion.

27. Resolucion del contrato.

Seran causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la

LCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se resefien en el clausulado, las especiales que
se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a)
b)

©)

d)

e)
f)

g)

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la
clausula 17.1 del presente pliego.

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos
para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucion, requerird al contratista
para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado
igual o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion
del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado,
y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el
articulo 214 de la LCSP.

Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el
presente pliego sobre el régimen de subcontratacion.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, atin cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.



28. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad y se procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia, la
liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista
para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de
la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del
plazo de garantia.

No podri solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el supuesto
de recepcion parcial.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION YJURISDICCION COMPETENTE.
29. Prerrogativas de la Administracion.

El organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los
organos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y
resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

30. Jurisdiccion Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra
interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano
o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente
al de su notificacion o publicacion.



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL
EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD RECOGIDAS EN EL PROYECTO RECINTO
ALMACEN DESCUBIERTO.

ANEXO 1

IOBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

ILocalidad : Torreblascopedro. |

Titulo : RECINTO ALMACEN DESCUBIERTO

Codigo CPV:  45262620-3

[Perﬁl de contratante: www.torreblascopedro.es

[Presupuestos de Ejec. Material de la Obra: 63.005,65 €

Presupuesto de licitacion (IVA excluido): 74.976,72 € |[IVA: 11.996,28 €

En letra: (IVA excluido)
Setenta y cuatro mil novecientos setenta y seis euros con setenta y dos céntimos.

[Plazos de Ejecucion (en meses) TRES IPlazo Total: TRES

Procedimiento de Adjudicacion: Negociado sin
publicidad.
Constitucion de Mesa de
contratacion S/N: No
Tramitacion del Expediente: | fUrgente : X
Garantias:
[Definitiva: 5 % del Presupuesto de Adjudicacion
| Plazo de garantia: | Dos afios.

[Clasificacion del Contratista: No se exige.



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL
EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD RECOGIDAS EN EL PROYECTO RECINTO
ALMACEN DESCUBIERTO.

ANEXO II-A

ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.
CRITERIOS DE ADJUDICACION

ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION:
- Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusion econémica

- Contribucion al fomento del empleo.
- Plazo de ejecucion.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

A) Plazo de ejecucion 10 Puntos
Menor plazo de ejecucion ofertado maxima puntuacion y el resto
proporcionalmente.

B) Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusion econémica. 30 Puntos
A Valorar por el 6rgano de contratacion.

C) Contribucion al fomento del empleo. (Quien manteniendo el empleo existente 60 Puntos
contrate mas trabajadores tendra la méxima puntuacion y el resto
proporcionalmente).
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EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD RECOGIDAS EN EL PROYECTO RECINTO
ALMACEN DESCUBIERTO.

ANEXO II-B

[SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

[SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA |

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres ultimos|
anos:
- Las cuentas anuales.
- Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple con log
siguientes criterios:

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos
el 20% del importe del contrato.

- Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de
los tres ultimos afios es superior al triple del importe de la anualidad méaxima del contrato.
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EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD RECOGIDAS EN EL PROYECTO RECINTO
ALMACEN DESCUBIERTO.

ANEXO II-C

ISOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

D.

con residencia en

provincia de

calle n
segun Documento Nacional de Identidad n°®

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre
Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con
la Administracion del Estado, la Comunidad Auténoma de Andalucia y la Entidad Local
contratante) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la Ley
de Contratos del Sector Publico.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion de
obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

(Lugar, fecha y firma del proponente)



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL
EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD RECOGIDAS EN EL PROYECTO RECINTO
ALMACEN DESCUBIERTO.

ANEXO III

[SOBRE 2 - PROPOSICION ECONOMICA.

D.

con residencia en

provincia de

calle n
segiin Documento Nacional de Identidad n°
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de obra

(1):

o

Expediente
Titulo

Localidad

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las
condiciones ofertadas, por la cantidad de

euros, IVA excluido.

Dicho importe incluye ademaés todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominacion y nimero del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y numero, la cantidad de euros por las que se
compromete el proponente de su ejecucion.
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CONTRATACION DE OBRAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL
EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD RECOGIDAS EN EL PROYECTO RECINTO
ALMACEN DESCUBIERTO.

ANEXO IV

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA. |

SOLVENCIA TECNICA
En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse por alguno de los siguientes medios:

1. Mediante la presentacion de una relacion de obras, de presupuesto analogo, en el curso de
los ultimos cinco afios. Dicha relacion contendrd un minimo de tres obras y un maximo de|
diez.

A estos efectos, se entenderan como obras de presupuesto analogo aquellas cuyos|
presupuestos de ejecucion material no sean inferiores en un 50% a la cantidad senalada en el
anexo I, como presupuesto de ejecucion material de referencia de la obra.

En la citada relacion se indicaran los siguientes datos de las obras presentadas: presupuesto de
ejecucion material, superficie construida, promotor, destino del edificio, plazo de ejecucion yj
fecha de finalizacion de la obra o, en su caso, la indicacion de que esta en construccion. A
estos efectos, las diferentes fases de una obra se entenderan como una Unica actuacion,
sumando los presupuestos y, en su caso, las superficies.

Asimismo, las obras mas importantes habran de venir avaladas por certificados de buena
ejecucion, los cuales indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y s
precisara si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron|
normalmente a buen término.

No se consideraran las obras que tengan una antigiiedad superior a los 5 afos.

El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que las
empresas deberdn haber ejecutado, como minimo, tres obras de presupuesto analogo en los|
ultimos cinco afios.

2. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Union|
Europea, la solvencia técnica quedara acreditada aportando la documentacion exigida en el
punto 2, acompaiando cada una de las obras relacionadas de un certificado, expedido por el
promotor de la actuacion, justificativo de haber realizado las mismas a plena satisfaccion.




PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD RECOGIDAS EN EL PROYECTO RECINTO ALMACEN DESCUBIERTO.

ANEXO V

ISOBRE N° 2

PROPUESTA DE MEJORAS DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

D.

con residencia en

provincia de

calle n
segun Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la letra a), de la clausula 9.2.2.1 del presente
Pliego, presenta las siguientes alternativas de mejoras sin repercusion econdmica:

ALTERNATIVA 1°
Descripcion de la mejora:

IPartidas afectadas Medicion afectada

ALTERNATIVA 2°
Descripcion de la mejora:

IPartidas afectadas Medicion afectada

ALTERNATIVA 3*
Descripcion de la mejora:

IPartidas afectadas Medicion afectada

TOTAL TOTAL

(Lugar, fecha y firma del proponente)



MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO ANEXO VIl

PROGRAMA DE TRABAJO

Expediente Localidad :

Titulo







